　　一、项目名称：城管局2022年人行道及附属设施维修维护全过程跟踪结算评审。
[bookmark: _GoBack]　　二、项目基本情况：根据前期统计测算，2022年度人行道及附属设施维修维护项目支出约2825万元，项目拟按季度进行结算，需跟项目进度分别出具造价跟踪报告和造价结算报告。
三、服务要求：
1、全过程跟踪评审，团队需配备不少于2名造价工程师和造价员，从业年限不少于5年。
　　2、跟踪阶段:审核合同的主体是否合法；合同的形式是否符合本项目的特点和要求，合同所有条款是否符合《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规规范的要求和规定，是否有满足本项目质量、工期、投资的相应措施;评审机构应派出现场代表参加现场签证工作，并做好有效记录，必要时配以简图，图片和文字说明，保证签证的真实、有效、及时、完整；遇重大设计变更需对投资进行较大调整时，咨询机构应对变更手续是否齐备、送审单位报审的变更工程量及造价是否合理进行书面确认;出具跟踪评审报告。
　　3、结算阶段：依据国家有关法律、法规和标准的规定，按照发包、承包双方合同约定确定项目的最终造价。包括但不限于以下内容：项目内容是否符合合同约定，是否在批准的预算范围内；结算是否符合国家、省、市规定和要求；是否符合合同约定的结算方式、计价原则、取费标准、主材及设备价格和优惠条款等； 隐蔽工程施工记录、设计变更和签证等手续是否完整、合规，结算工程量与竣工图工程量是否一致；定额选套是否合理、准确；材料（设备）、人工、机械台班取价是否合理、准确等；并出具结算评审报告。
　　四、结算方式及标准
1、方式：按项目结算进度提交造价跟踪报告、结算报告各1份，提交的成果报告合格后按比例进行结算评审费。计算公式：审定额/2825万元*中标金额。
2、标准：
全年结算金额≧中标额，按中标额结算；
全年结算金额＜中标额，按实际金额结算。



